



**Usuário:** ANA PAULA DE ALMEIDA SOUZA

**CPF:** 024.839.880-67

Sair do Sistema

22/08/2025 14:29 - v.3.10.11-b22457075

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA

Instrumento 974007

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.527/0001-70 - MUNICIPIO DE COLORADO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA






### Quadro Resumo





VOLTAR






Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF



#### Planilha Orçamentária





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							R\$ 7.314,30	
1.1	SINAPI - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	45,00	H	R\$ 131,57	R\$ 131,57	23,54 %	R\$ 162,54	R\$ 7.314,30	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
<b>2</b>	—	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 11.513,6	
2.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	M2	R\$ 460,44	R\$ 460,44	23,54 %	R\$ 568,83	R\$ 3.686,02	
2.2	SINAPI - 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	66,72	M3	R\$ 61,00	R\$ 61,00	23,54 %	R\$ 75,36	R\$ 5.028,02	
2.3	SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	15,70	M3	R\$ 130,42	R\$ 130,42	23,54 %	R\$ 161,12	R\$ 2.529,58	
2.4	SINAPI - 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,89	M2	R\$ 10,20	R\$ 10,20	23,54 %	R\$ 12,60	R\$ 23,81	
2.5	SINAPI - 97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	7,57	M2	R\$ 26,32	R\$ 26,32	23,54 %	R\$ 32,52	R\$ 246,18	
<b>3</b>	—	<b>ALVENARIAS E CONTRAPISO</b>							R\$ 29.211,7	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
3.1	SINAPI - 103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	137,52	M2	R\$ 88,17	R\$ 88,17	23,54 %	R\$ 108,93	R\$ 14.980,0	
3.2	SINAPI - 87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	5,91	M3	R\$ 572,94	R\$ 572,94	23,54 %	R\$ 707,81	R\$ 4.183,16	
3.3	SINAPI - 100491	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	5,91	M3	R\$ 803,04	R\$ 803,04	23,54 %	R\$ 992,08	R\$ 5.863,19	
3.4	SINAPI - 96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1,29	M3	R\$ 214,84	R\$ 214,84	23,54 %	R\$ 265,41	R\$ 342,38	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
3.5	SINAPI - 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	3,26	M2	R\$ 134,79	R\$ 134,79	23,54 %	R\$ 166,52	R\$ 542,86	
3.6	SINAPI - 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	3,26	M2	R\$ 49,92	R\$ 49,92	23,54 %	R\$ 61,67	R\$ 201,04	
3.7	SINAPI - 105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	6,74	M	R\$ 63,05	R\$ 63,05	23,54 %	R\$ 77,89	R\$ 524,98	
3.8	SINAPI - 87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	4,09	M3	R\$ 509,45	R\$ 509,45	23,54 %	R\$ 629,37	R\$ 2.574,12	
<b>4</b>	<b>-</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							R\$ 18.574,6	
4.1	SINAPI - 94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM	7,01	M2	R\$ 628,14	R\$ 628,14	23,54 %	R\$ 776,00	R\$ 5.439,76	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024								
4.2	SINAPI - 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	2,30	M2	R\$ 823,52	R\$ 823,52	23,54 %	R\$ 1.017,38	R\$ 2.339,97	
4.3	SINAPI - 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	10,08	M2	R\$ 866,86	R\$ 866,86	23,54 %	R\$ 1.070,92	R\$ 10.794,8	
<b>5</b>	<b>-</b>	<b>COBERTURA - TELHADO</b>							R\$ 192.600,	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
5.1	SINAPI - 100387	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	685,13	M2	R\$ 47,13	R\$ 47,13	23,54 %	R\$ 58,22	R\$ 39.888,2	
5.2	SINAPI - 100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	19,00	UN	R\$ 1.503,10	R\$ 1.503,10	23,54 %	R\$ 1.856,93	R\$ 35.281,6	
5.3	SINAPI - 92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	685,13	M2	R\$ 76,45	R\$ 76,45	23,54 %	R\$ 94,45	R\$ 64.710,5	
5.4	SINAPI - 94192	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO	766,22	M2	R\$ 51,33	R\$ 51,33	23,54 %	R\$ 63,41	R\$ 48.586,0	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	







Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
5.5	SINAPI - 94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	52,12	M	R\$ 64,20	R\$ 64,20	23,54 %	R\$ 79,31	R\$ 4.133,64	
<b>6</b>	<b>-</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							R\$ 95.661,4	
6.1	SINAPI - 97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	306,44	M2	R\$ 24,42	R\$ 24,42	23,54 %	R\$ 30,17	R\$ 9.245,29	
6.2	SINAPI - 104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	306,44	M2	R\$ 130,52	R\$ 130,52	23,54 %	R\$ 161,24	R\$ 49.410,3	
6.3	SINAPI - 87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	28,65	M2	R\$ 153,61	R\$ 153,61	23,54 %	R\$ 189,77	R\$ 5.436,91	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> . AF_02/2023_PE								
6.4	SINAPI - 20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	1,80	M	R\$ 94,81	R\$ 94,81	23,54 %	R\$ 117,13	R\$ 210,83	
6.5	SINAPI - 96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	254,01	M2	R\$ 92,10	R\$ 92,10	23,54 %	R\$ 113,78	R\$ 28.901,2	
6.6	SINAPI - 36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	163,16	M	R\$ 5,16	R\$ 5,16	23,54 %	R\$ 6,37	R\$ 1.039,33	
6.7	SINAPI - 10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	148,42	M	R\$ 7,73	R\$ 7,73	23,54 %	R\$ 9,55	R\$ 1.417,41	
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>PINTURAS</b>							R\$ 25.077,9	
7.1	SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,	259,69	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,97	23,54 %	R\$ 4,90	R\$ 1.272,48	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		UMA DEMÃO. AF_04/2023								
7.2	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	770,55	M2	R\$ 14,16	R\$ 14,16	23,54 %	R\$ 17,49	R\$ 13.476,9	
7.3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	41,16	M2	R\$ 18,05	R\$ 18,05	23,54 %	R\$ 22,30	R\$ 917,87	
7.4	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	538,06	M2	R\$ 14,16	R\$ 14,16	23,54 %	R\$ 17,49	R\$ 9.410,67	
<b>8</b>	<b>-</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							R\$ 4.580,82	
8.1	Composição - 004	COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	10,00	M	R\$ 48,03	R\$ 48,03	23,54 %	R\$ 59,34	R\$ 593,40	
8.2	Composição - 005	COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50MM (INSTALADO EM RAMAL	5,00	M	R\$ 105,26	R\$ 105,26	23,54 %	R\$ 130,04	R\$ 650,20	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES								
8.3	Composição - 006	COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	15,00	M	R\$ 79,86	R\$ 79,86	23,54 %	R\$ 98,66	R\$ 1.479,90	
8.4	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 351,11	R\$ 351,11	23,54 %	R\$ 433,76	R\$ 433,76	
8.5	SINAPI - 86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 390,27	R\$ 390,27	23,54 %	R\$ 482,14	R\$ 482,14	
8.6	SINAPI - 44045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR	1,00	UN	R\$ 534,99	R\$ 534,99	23,54 %	R\$ 660,93	R\$ 660,93	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		MONOCOMANDO, BICA BAIXA								
8.7	SINAPI - 11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	0,66	M2	R\$ 344,00	R\$ 344,00	23,54 %	R\$ 424,98	R\$ 280,49	
<b>9</b>	<b>-</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							R\$ 20.312,1	
9.1	SINAPI - 39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	1,00	UN	R\$ 251,11	R\$ 251,11	23,54 %	R\$ 310,22	R\$ 310,22	
9.2	SINAPI - 3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	1,00	UN	R\$ 96,55	R\$ 96,55	23,54 %	R\$ 119,28	R\$ 119,28	
9.3	SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 13,36	R\$ 13,36	23,54 %	R\$ 16,50	R\$ 99,00	
9.4	SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 13,36	R\$ 13,36	23,54 %	R\$ 16,50	R\$ 99,00	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
9.5	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 11,28	R\$ 11,28	23,54 %	R\$ 13,94	R\$ 83,64	
9.6	SINAPI - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	R\$ 33,47	R\$ 33,47	23,54 %	R\$ 41,35	R\$ 289,45	
9.7	SINAPI - 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	R\$ 56,91	R\$ 56,91	23,54 %	R\$ 70,31	R\$ 492,17	
9.8	SINAPI - 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 51,14	R\$ 51,14	23,54 %	R\$ 63,18	R\$ 252,72	
9.9	SINAPI - 92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,00	UN	R\$ 54,49	R\$ 54,49	23,54 %	R\$ 67,32	R\$ 2.423,52	
9.10	SINAPI - 92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	21,00	UN	R\$ 62,80	R\$ 62,80	23,54 %	R\$ 77,58	R\$ 1.629,18	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		SUPORE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
9.11	SINAPI - 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	R\$ 52,61	R\$ 52,61	23,54 %	R\$ 64,99	R\$ 389,94	
9.12	SINAPI - 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	57,00	UN	R\$ 28,82	R\$ 28,82	23,54 %	R\$ 35,60	R\$ 2.029,20	
9.13	Composição - 001	PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO	57,00	UN	R\$ 171,76	R\$ 171,76	23,54 %	R\$ 212,19	R\$ 12.094,8	
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>REMOÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS EXISTENTES</b>							R\$ 524,84	
10.1	SINAPI - 97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADA ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	56,00	UN	R\$ 0,72	R\$ 0,72	23,54 %	R\$ 0,89	R\$ 49,84	
10.2	SINAPI - 97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA	500,00	M	R\$ 0,77	R\$ 0,77	23,54 %	R\$ 0,95	R\$ 475,00	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 405.371,</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>-R\$ 1.934,80</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
		MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023								
<b>Total:</b>									R\$ 405.371,	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									-R\$ 1.934,80	